

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คลองสายกุ่มชลประทาน-กุ่มป่าเข หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาด 1.80X1.80 ม.ความยาว 8.00 ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อนุมัติ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

คำพิภัด N 6.104306 E 102.046722

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อนุมัติมูโนะ

ระยะทางดำเนินการ - เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fb	ราคาต่อหน่วย X Fb	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	100.00	114.89	11,489.28	1.4019	161.67	-	16,106.82	16,106.82	16,106.82	
2	2.3(1) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	77.00	464.42	35,760.42	1.4019	651.07	-	50,132.53	50,132.53	50,132.53	
	3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)											
	3.4 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)											
	ยอดยกไป				47,249.70						66,239.35	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
3	ยอดยกมา 3.4(1) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.9 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	5.00	501.78	47,249.70	1.4019	703.45	-	3,517.23	3,517.23	66,239.35	
4	4.9(1) ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา...ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	100.00	409.42	40,941.70	1.4019	573.96	-	57,396.17	57,396.17	57,396.17	
5	4.9(2)รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	-	-	-	1.4019	-	-	-	-	-	
6	4.9(3) รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	15.00	43.62	654.35	1.4019	61.16	-	917.33	917.33	917.33	
7	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	20.00	56.74	1,134.71	1.4019	79.54	-	1,590.75	1,590.75	1,590.75	
	ยอดยกไป				92,489.36						129,660.84	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย หน่วยXFn	เพิ่ม 5% ตามมติ ครม.	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยที่คิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				92,489.36						129,660.84	
5.	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)											
5.2	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.BOX CULVERTS)											
8	5.2(1) งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างใหม่ (NEW R.C.BOX CULVERTS) 5.2(1.1) กว. 0+750 ขนาด 2-1.80X1.80 เมตร	จุด	1	294,759.34	294,759.34	1.2782	376,761.39	-	376,761.39	376,761.39	376,761.39	
					387,248.70						506,422.22	

