

โครงการปรับปรุงถนน สายปะทะต่อฮาดิ-บางโป๊ะ หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 324.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,620.00 ตารางเมตร จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000

ค่าพิกัด N 6044887 E 102014565 จุดสิ้นสุดโครงการ 0+324 ค่าพิกัด N 6043645 E 10224501 ตามแบบรูปรายการละเอียดที่ อยด.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลโมโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อปต.โมโนะ

ระยะทางดำเนินการ 324.00 เมตร

ภาวะฝนตก ฝนชุก 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	F _n	ราคาต่อหน่วย หน่วย X F _n	เพิ่ม 5%	รวมราคาต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วยคิดให้	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานดิน (EARTHWORK)											
	1.1 งานถางป่าและขุดต่อ (CLEARING AND GRUBBING)											
	1.1(1) งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	1,620.00	1.82	2,948.40	1.4054	2.56	207.18	4,143.68	4,143.68	4,143.68	
	1.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)											
	1.2(1) งานดินถมคันทาง(ลูกรัง) (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	972.00	177.63	172,651.50	1.4054	249.63	12,132.22	242,644.42	242,644.42	242,644.42	
2	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)											
	2.1 งานนทอกกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS)											
	2.1(2) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม.	เมตร	36.00	1,746.45	62,872.06	1.4054	2,454.46	4,418.02	88,360.39	88,360.39	88,360.39	
	มอก. ขึ้น.....3.....											
	ยอดยกไป				238,471.96			16,757.42			335,148.49	

238,471.96

16,757.42

วิชาภาษาอังกฤษ

335,148.49

335,148.49

๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

238,471.96

๒ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อระบายน้ำ

238,471.96	-
------------	---

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.4054	-
--------	---

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานสภา (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ผู้ดูแลและผู้ประสานงาน)

(นางสาวสุดสาย แดงตุ้)

นางสาวเกตุเกศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ตราลงนาม

ความต่างของ.....อนันต์

(២១២៦) ឧបករណ៍ (ឧបករណ៍)

(ຂໍສູດໂອກາດ)

นางอัมมมาตต

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีนบุรี

(๔๗๒).....การรวมการ

(๔๔๒).....การธนาคาร

(๔๐) ผู้ที่ ละเมิดข้อ ๔๐)

(ឧទាហរណ៍)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางใจเย็น นฤนาถกุล